



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

# ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

## MONTEBELLUNA (TV)

Oggetto	<i>Ristrutturazione condotte idropotabili in via Schiratti, via Nubie, via Sartori e laterali nuove in comune di Pieve di Soligo via dei Colli e via Cao De Villa in comune di Farra di Soligo</i>		
Livello di progettazione	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>		
Tavola n.	<b>E</b> <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>		
Codice CIG:	Codice CUP:	Codice COMMESSA:	data:
.....	.....	-----	<i>Ottobre 2018</i>



### ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.



Via Schiavonesca Priula, 86  
31044 - MONTEBELLUNA - (TV)  
Servizi Tecnici: Settore reti distribuzione e allacci  
tel. 0423-2928 Fax. 0423-2929  
email: [info@altotrevigianoservizi.it](mailto:info@altotrevigianoservizi.it)

#### I COLLABORATORI

Arch. Ivan De Martin  
Geom. Giuliano Tartaglia

IL PROGETTISTA

Ing. Roberto Girasole

IL RUP

ing. Roberto Girasole

## ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Con sede in Montebelluna (TV)

### SCRITTURA PRIVATA

**OGGETTO: Ristrutturazione condotte idropotabili in via Schiratti, via Nubie, via Sartori e laterali in Comune di Pieve di Soligo; Via Dei Colli e Via Cao De Villa in Comune di Farra di Soligo . CIG \_\_\_\_\_.**

Tra:

- 1) Dott. Pierpaolo Florian, C.F.: FLRPPL82H15L565A, nato a Valdobbiadene (TV) il 15/06/1982, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (nel prosieguo ATS S.r.l.) con sede in Montebelluna (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263, di cui ricopre la carica di Amministratore Delegato e al quale spetta, a norma delle deleghe conferite, la legale rappresentanza della Società, di seguito denominata anche stazione appaltante e
- 2) \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nato ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche appaltatore;

premesso che:

- con determinazione dell'Amministratore Delegato di ATS n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Roberto Girasole per un ammontare complessivo di €. 1.400.000,00, di cui € 983.743,92 per lavori a base d'appalto inclusi €. 30.100,00 per oneri per la sicurezza;

- con medesima determinazione è stata indetta gara telematica per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. 9;
- in data \_\_\_\_\_ sono iniziate le operazioni di gara mediante la piattaforma ViveracquaProcurement con l'invio della documentazione di gara a \_\_\_ ditte specializzate individuate attraverso l'elenco fornitori di Viveracqua S.c. a r.l. con riferimento alla qualificazione dei fornitori nella categoria idonea per l'esecuzione dei lavori;
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. \_\_\_\_\_ offerte ed ammesse n \_\_\_\_\_ ....;
- con determinazione dell'Amministratore Delegato n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ i lavori sono stati affidati alla ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), che ha presentato offerta a prezzi unitari per il prezzo complessivo offerto soggetto a contratto di €. \_\_\_\_\_ (corrispondente a un ribasso del \_\_\_\_\_%)

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, in conformità al progetto esecutivo di cui sopra, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti di gara.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti a questo allegati o da questo richiamati; costituisce altresì parte integrante del presente atto l'offerta presentata dall'appaltatore per la partecipazione alla gara.

**Art. 2 – Esecuzione dei lavori**

L'appaltatore si obbliga e realizzare i lavori in oggetto a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa tecnica vigente per il settore di riferimento.

Nell'esecuzione dei sopraddetti lavori l'appaltatore è obbligato all'integrale e puntuale rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici anche per quanto concerne la sicurezza del cantiere e la tutela dei lavoratori dal punto di vista retributivo, assistenziale e contributivo.

### **Art. 3 - Ammontare del contratto**

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. corrisponderà all'appaltatore, a misura, la somma di € \_\_\_\_\_, inclusi oneri di sicurezza pari a € 30.100,00, al netto di IVA.

I prezzi unitari di cui all'offerta della ditta in data \_\_\_\_\_ per l'esecuzione dell'intervento, s'intendono concordati tra le parti e stabiliti dall'appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza in ragione dei quantitativi riportati nel computo metrico e quindi, agli effetti della liquidazione, resteranno fissi ed invariati indipendentemente da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente nel formulare l'offerta.

### **Art. 4 – Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori sarà effettuata a seguito sottoscrizione d'apposito verbale con le modalità concordate tra le parti, entro i termini normativamente stabiliti.

### **Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, come stabilito dall'art. 1.4.2 del Capitolato Speciale D'Appalto è fissato in 357 (trecentocinquantesette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'appaltatore per tutta la durata dell'appalto deve assicurare il mantenimento in sicurezza dell'area d'intervento ed eseguire gli eventuali ripristini e sistemazioni superficiali che si rendessero necessari.

#### **Art. 6 - Penale per i ritardi**

Come stabilito dall'art. 1.4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale pecuniaria per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto a quanto stabilito nel sopracitato articolo è stabilita nella misura del 1,00 per mille dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 - Oneri a carico della ditta affidataria**

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e gli obblighi di cui alla normativa vigente. In particolare l'affidatario dovrà adempiere puntualmente a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza previste a proprio carico dalla normativa vigente per quanto applicabile (si richiama in particolare il D.lgs 81/2008 e ss.mm. e ii.), anche con riferimento al personale impiegato nel servizio affidato (Legge n. 125/01 in materia di sostanze alcoliche e al provvedimento 30 ottobre 2007 n.99/CU intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di tossicodipendenza). Per quanto attiene le lavorazioni da effettuarsi in "ambienti confinati", è posta a carico della società affidataria l'ottemperanza di tutte le previsioni, gli obblighi e gli oneri previsti dal DPR n.177/2011.

La ditta affidataria per tutta la durata dell'appalto deve assicurare il mantenimento in sicurezza dell'area d'intervento.

La ditta affidataria attesta di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale ex art. 26 c. 1 lett. a) punto 2 e Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, e sanitaria previste dalla normativa vigente;
- ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi vigenti in Veneto, ivi comprese l'eventuale iscrizione alla Cassa Edile e agli organismi paritetici previsti dal contratto di appartenenza;
- ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti.

#### **Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia del completo e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti dal presente contratto l'appaltatore ha depositato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ agenzia \_\_\_\_\_

La cauzione cesserà d'avere effetto alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 9 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

L'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Alto Trevigiano Servizi Srl da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore ha prodotto, prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa CAR "Contractor's All Risks" n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ Agenzia

\_\_\_\_\_, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che copra tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Le somme a tal fine assicurate sono pari a: SEZIONE A :

Partita 1 – Opere in esecuzione – € \_\_\_\_\_;

Partita 2 - Opere preesistenti - € \_\_\_\_\_;

Partita 3 – Demolizione e sgombero – € \_\_\_\_\_.

Tale polizza assicurativa prevede alla SEZIONE B anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di € \_\_\_\_\_.

La ditta si impegna a mantenere la copertura assicurativa dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino al decorrere di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 10 – Certificato di Ultimazione Lavori**

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà un certificato d'ultimazione che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'appaltatore.

Il certificato d'ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il compimento di lavorazioni di piccole entità.

#### **Art. 11 – Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione.**

Lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di regolare esecuzione saranno compilati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quest'ultimo sarà condizione necessaria per la liquidazione del credito.

#### **Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori deve intendersi "a misura".

L'appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e di aver formulato un prezzo remunerativo.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in maniera proporzionale all'importo dei lavori eseguiti in ciascuno stato d'avanzamento.

#### **Art. 13 – Divieto di modificazione**

Nessuna modificazione ai lavori può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso l'appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

#### **Art. 14 – Nuovi prezzi**

I prezzi unitari offerti comprendono qualsiasi opera accessoria e necessaria per dare le lavorazioni completamente ultimate e funzionanti a regola d'arte.

Qualora risultassero necessari nuovi prezzi non previsti nel progetto, si procederà alla formazione mediante apposito verbale di concordamento.

#### **Art. 15 – Garanzia su opera e materiali**

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera e dei materiali forniti per 6 mesi dalla data del Certificato di regolare esecuzione. L'approvazione del Certificato di regolare esecuzione da parte di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. non costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c.



#### **Art. 16 – Inadempimenti**

Oltre che nei casi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 qualora il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento accertino comportamenti dell'appaltatore che concretino un grave inadempimento alle obbligazioni assunte tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, quali ad esempio l'uso di materiali difformi da quanto previsto nel capitolato, ovvero quando l'esecuzione dei lavori ritardi, per negligenza o colpa della ditta, rispetto ai tempi programmati, il direttore dei lavori invierà all'appaltatore stesso un'ingiunzione tramite racc.ta a/r, contestando specificamente gli inadempimenti rilevati e diffidandola a porvi rimedio (es. il ripristino delle opere a regola d'arte e nel rispetto del progetto, alla sostituzione dei materiali, a compiere i lavori in ritardo) entro un termine non inferiore a 10 giorni.

In caso d'accertata mancata ottemperanza a quanto diffidato, senza particolari formalità, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha diritto di risolvere il contratto tramite atto scritto del Responsabile del Procedimento, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla società stessa a seguito dell'affidamento a nuova ditta per il completamento dei lavori quali maggiori costi e ritardo nel disporre l'opera.

#### **Art. 17 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito raggiunga i limiti fissati all'art. 1.5.2 del Capitolato Speciale d'appalto, ovvero un importo non inferiore a € 100.000,00, al netto della prescritta ritenuta dello 0.50% stabilita dalla normativa vigente da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di legittima sospensione (cause non dipendenti dall'appaltatore), dei lavori della durata superiore a 14 giorni, compreso il periodo di interruzione per

assestamento degli scavi di cui all'art. 1.4.2 del CSA, verrà corrisposto all'Impresa un acconto pari al suo credito, netto di trattenute, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge del 0.50%, dovrà essere emesso, dietro compilazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento delle ritenute di legge sarà effettuato all'approvazione degli atti di collaudo; in pari data verrà fatto lo svincolo delle garanzie fideiussorie prestate.

#### **Art. 18 – Subappalto**

L'affidamento in subappalto sarà autorizzato dal committente alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. In sede di gara l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

per categoria OG6: \_\_\_\_\_.

per categoria OG3: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 19 – Risoluzione del contratto**

Oltre alle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto costituiscono cause di risoluzione del contratto:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore o dei

subappaltatori, previa formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del contratto;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini fissati;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il contratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 o al piano di sicurezza integrante il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

k) in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) in caso di comunicazione di informativa interdittiva antimafia, da parte della Prefettura competente.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, questi dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dal Committente; lo stesso Committente avrà diritto di incamerare la cauzione e di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta all'appaltatore a qualsiasi titolo, in attesa della risoluzione delle controversie giudiziali da parte del Foro di Treviso in merito all'entità della somma da corrispondere al medesimo Committente quale risarcimento del danno.

Nessuna contestazione sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione del Contratto potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della consegna delle aree d'intervento e dei cantieri.

#### **Art. 20 – Domiciliazione**

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso la predetta sede a mezzo lettera raccomandata e s'intenderanno fatte personalmente all'appaltatore.

#### **Art. 21 – Divieto di cessione e norme non previste nel contratto**

Per quanto non espressamente convenuto si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto, il progetto e la normativa sui lavori pubblici vigente.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. La cessione dei crediti derivante dal presente contratto è subordinata all'adempimento delle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 22 – Controversie**

Il Foro competente in via esclusiva per qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è quello di Treviso. E' esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

#### **Art. 23 – Obblighi di cui alla Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie)**

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti, consapevole delle sanzioni previste nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.

#### **Art. 24 – Protocollo anticorruzione**

Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell'Interno e A.N.A.C. del 15.07.2014:

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto Protocollo d'Intesa;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

#### **Art. 25 – Modello ex D. Lgs. 231/01**

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. ha approvato in data 5 febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs. 231/01; il Modello ed il Codice Etico sono consultabili nella homepage del sito [www.altotrevigianoservizi.it](http://www.altotrevigianoservizi.it).

Il Contraente dichiara di conoscere e accettare il Modello organizzativo adottato da ATS S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che fa parte integrante del presente contratto, così come ne costituiranno parte integrante le successive modifiche apportate al Modello organizzativo. Al fine di una conoscenza aggiornata del Modello e delle sue modifiche il Contraente provvederà alla consultazione diretta

al sito di ATS, dove troverà il link di collegamento al documento.

L'accertato mancato rispetto da parte del Contraente degli obblighi contenuti nel predetto Modello organizzativo darà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e comporterà l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 26 – Registrazione contratto**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 27 – Conferma e sottoscrizione delle parti**

Il presente atto è a completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come espresso con i seguenti allegati che anche se non materialmente allegati nel costituiscono parte integrante: atti di gara, offerta economica, capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo.

La presente scrittura privata è stipulata in forma digitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm. e art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

L'Amministratore Delegato F.to Pierpaolo Florian

L'IMPRESA ESECUTRICE

Il Legale Rappresentante F.to \_\_\_\_\_

Vengono specificatamente approvate, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole: artt. 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 19 e 22.

L'IMPRESA ESECUTRICE

Il Legale Rappresentante F.to \_\_\_\_\_