

Determinazione del Presidente n. 083 del 13.06.2024

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT E OPERE COMPLEMENTARI PRESSO LA SEDE ATS DI RIESE PIO X IN VIA CALLALTA A SERVIZIO DI SEDE E SERBATOIO PENSILE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA D'APPALTO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- ATS SPA è gestore del servizio idrico integrato dei 51 Comuni del sub-ambito dx Piave, tra i quali il Comune di Riese Pio X;
- l'ambito d'intervento è localizzato in via Callalta, Strada Provinciale n. 81, tratto di accesso al centro abitato di Riese Pio X dalla vicina Strada Provinciale n. 6;
- con determina dell'amministrazione delegato n. 224 del 13.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di "Realizzazione di parcheggi privati, uso pubblico, pensiline per impianto fotovoltaico e sistemazione area nord-Ovest a verde ed a piazzale per il deposito presso la sede ATS di Riese Pio X in Via Callalta" dell'importo complessivo di € 1.600.000,00;
- date le tempistiche di approvazione del Piano Urbanistico Comunale e la necessità di ATS spa di adeguare la parte impiantistica a servizio del serbatoio pensile, al fine anche di consentire in fase successiva di consolidare staticamente il serbatoio pensile, si è valutato di predisporre uno stralcio esecutivo del progetto generale a favore dell'anticipazione sulla realizzazione delle cabine elettriche;
- l'intervento a stralcio prevede l'installazione di cabine di consegna e di trasformazione MT/BT, esecuzione di reti, sottoservizi e opere edili complementari, compresa la realizzazione di una nuova recinzione in sostituzione di porzione dell'esistente presso la sede di ATS di Riese Pio X in Via Callalta a servizio della sede stessa e del serbatoio pensile sito nel territorio;
- il progetto prevede la realizzazione di un tratto di elettrodotto di media tensione (MT) derivato dalla rete aerea presente a nord dell'area di proprietà, l'installazione di una nuova cabina di consegna e trasformazione di E-distribuzione (cabina sud) e la realizzazione di una seconda cabina di trasformazione privata per ATS, (cabina nord) dimensionata sulla base dei carichi di potenza elettrica attuali e in previsione di futuri sviluppi secondo le attuali previsioni aziendali
- le nuove cabine andranno a sostituire quella esistente, che sarà oggetto di dismissione e demolizione.
- lo stralcio del progetto prevede inoltre la demolizione di porzione di recinzione e la realizzazione di una nuova recinzione che divide l'area dell'attuale sede di ATS SPA dall'area del m.n. 50, su cui è prevista la futura realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico;

Esaminato il Progetto Esecutivo dei lavori sopra descritti, redatto in data 28.03.2024 e successivamente revisionato in data 29.04.2024 dall'ing. Fabrizio Baraciolli dello studio "Studio Baraciolli" con sede a Loria (TV), con codice Piano Interventi n. 177, codice commessa IR1900100, con l'importo complessivo dell'opera a quadro economico pari a € 740.000,00 al netto di iva, dei quali per lavori a base d'asta € 576.252,24 compresi oneri di sicurezza, composto dai seguenti elaborati:

0. ELENCO ELABORATI

0.01 Elenco elaborati

1. RELAZIONI

1.01 Relazione generale

1.02 Documentazione fotografica

2. ELABORATI GRAFICI

2.0 Inquadramento territoriale

2.02 Inquadramento urbanistico

2.03 Estratto catastale e elenco proprietà

2.04 Planimetria stato di fatto

2.05 Sezioni stato di fatto

2.06 Planimetria reti tecnologiche esistenti

2.07 Tracciamento capisaldi di progetto

2.08 Planimetria opere di urbanizzazione primaria e capisaldi I

2.09 Planimetria opere di urbanizzazione primaria e capisaldi II

2.10 Planimetria opere di urbanizzazione primaria e capisaldi III

2.11 Planimetria comparativa

2.12 Planimetria reti e pozzetti interferenti

2.13 Planimetria e particolari recinzioni

2.14 Particolari recinzione

2.15 Prospetti recinzioni

2.16 Particolari accessi

2.17 Planimetria rete elettrica MT/BT, telecomunicazioni e illuminazione I

2.18 Planimetria rete elettrica MT/BT, telecomunicazioni e illuminazione II

2.19 Planimetria rete elettrica MT/BT, telecomunicazioni e illuminazione III

2.20 Planimetria rete smaltimento acque meteoriche

2.21 Planimetria interferenze reti di progetto

2.22 Planimetria pavimentazioni di progetto

3. COMPUTO - CAPITOLATO SPECIALE - QUADRO ECONOMICO

- 3.01 Computo metrico estimativo - Quadro economico
- 3.02 Elenco prezzi unitari
- 3.03 Capitolato speciale di appalto - NORME AMMINISTRATIVE -
- 3.04 Capitolato speciale di appalto - NORME TECNICHE - opere urbanizzazione
- 3.05 Lista lavorazioni e forniture
- 3.06 Quadro economico
- 3.07 Analisi prezzi
- 3.08 Incidenza manodopera

4. SICUREZZA

- 4.01 Piano sicurezza e coordinamento
- 4.02 Planimetria individuazione macrofasi di cantiere
- 4.03 Planimetria di cantiere
- 4.04 Oneri per la sicurezza
- 4.05 Cronoprogramma

M1. RELAZIONI - OPERE IMPIANTI ELETTRICI

- M1.01 Relazione tecnica specialistica
- M.1.02 Norme tecniche per la realizzazione dei cavidotti MT- BT e degli alloggiamenti dei gruppi di misura - ENEL
- M.1.03 Capitolato speciale di appalto - NORME TECNICHE - opere impianti elettrici

M2 ELABORATI GRAFICI - OPERE IMPIANTI ELETTRICI

- M2.01 Pianta cabina consegna
- M2.02 Pianta di cabina di trasformazione
- M2.03 Schema elettrico media tensione
- M2.04 Schemi scomparti media tensione
- M2.05 Schemi unifilari quadri elettrici
- M2.06 Schema generale impianto elettrico

e che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni soggetti a ribasso d'asta	
A misura euro	<u>561.288,14</u>
TOTALE A) euro	561.288,14
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	<u>14.964,10</u>
TOTALE B) euro	14.964,10
TOTALE A) + B) euro	576.252,24
C) Somme a disposizione della stazione appaltante:	
c.1) Imprevisti ed arrotondamenti euro	55.657,76
c.2) Rilievi accertamenti e indagini euro	8.000,00
c.3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	40.000,00
c.4) Spese tecniche per attività professionali euro	27.090,00
c.5) Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche previste da CSA euro	10.000,00
c.6) Spese per il collaudo statico e impianti euro	15.000,00
c.7) Spese per imposte di legge, Oneri ecc... euro	<u>8.000,00</u>
TOTALE C) euro	<u>163.747,76</u>
TOTALE A) + B) + C) euro	740.000,00

Ritenuto procedere con l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori;

Rilevato che in relazione all'importo dei lavori si rende opportuno procedere con l'indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e del "Regolamento per la disciplina dell'affidamento dei contratti rientranti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea" con il criterio del prezzo più basso; la soglia di anomalia dell'offerta verrà calcolata secondo il metodo A dell'Allegato II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5; si procederà con l'invito di almeno 5 operatori economici; Richiamata la normativa vigente in materia;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti redatto in data 28.03.2024 e successivamente revisionato in data 29.04.2024 dall'ing. Fabrizio Baracioli dello studio "Studio Baracioli" con sede a Loria (TV), con codice Piano Interventi n. 177, codice commessa IR1900100, con l'importo complessivo dell'opera a quadro economico pari a € 740.000,00 al netto di iva, dei quali per lavori a base d'asta € 576.252,24 compresi oneri di sicurezza come descritto in premessa;

- di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, di cui al "Regolamento per la disciplina dell'affidamento dei contratti sottosoglia" conforme all'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/2023 (con importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.14, comma 2, lett. a), del Codice;
- di approvare gli atti di gara qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;
- di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso;
- di dare atto che il lavoro avrà durata 257 giorni naturali e consecutivi;
- di dare atto che al fine di garantire il buon risultato tecnico delle lavorazioni, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che qualsiasi lavorazione subappaltata non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- di dare atto che la spesa di competenza di ATS SPA per l'esecuzione dell'opera troverà copertura con fondi propri derivanti dalla tariffa applicata, codice commessa IR1900100.

Montebelluna, li 13.06.2024

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Fabio Vettori
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Codice documento: ---	Redatto da: Maria Gelardi	Verificato sotto il profilo tecnico da: ing. Filippo Guerra	
-----------------------	---------------------------	---	--