

**ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA**

con sede in Montebelluna (TV)

**ACCORDO QUADRO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RIPRISTINI STRADALI A SEGUITO  
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI, RIPARAZIONI, NUOVE CONDOTTE E MESSA IN QUOTA  
CHIUSINI STRADALI**

**LOTTO \_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_**

**TRA**

Sig. \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (nel prosieguo ATS S.p.A. o Stazione Appaltante) con sede in Montebelluna (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263, di cui ricopre la carica di \_\_\_\_\_

**E**

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_) C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, P.Iva/Codice Fiscale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche "Operatore Economico;

**PREMESSO CHE**

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATS n. 031 del 03.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto suddiviso in quattro lotti funzionali, redatto dal geom. Giorgio Feltrin, nel mese di agosto 2025, per un importo di spesa di € 5.480.000,00 di cui € 5.357.618,31 per lavori comprensivi di € 154.500,00 di oneri per la sicurezza ed € 122.318,69 per somme a disposizione.
  - Con medesima deliberazione è stata indetta gara d'appalto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo anche Codice), con criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
  - In esito all'esperimento della procedura con determinazione del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli atti di gara aggiudicando il lotto \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " relativo alla predetta procedura
-

all'Operatore Economico \_\_\_\_\_.

- Ai sensi della vigente normativa sono da ritenersi favorevolmente assolte, in capo al soggetto interessato, le verifiche in ordine alla insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Agli atti di ATS sono conservati i documenti necessari alla stipulazione del presente contratto.
- L'Operatore Economico dichiara che quanto risulta dal presente contratto e da tutti i suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di scienza e conoscenza di impegno precontrattuale rese dall'Appaltatore in fase di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

### **CAPO I: CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO**

#### **Art. 1.1 - Premessa**

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi che Alto Trevigiano Servizi SpA commissionerà all'Operatore Economico a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto nella forma dell'accordo quadro. Nel presente contratto sono richiamati, anche se non materialmente allegati, il capitolato speciale, l'elenco prezzi e l'offerta economica che definiscono gli adempimenti, le procedure e le modalità che l'Operatore Economico dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi che gli verranno richiesti. Gli oneri necessari all'attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell'offerta, salvo ove diversamente specificato.

#### **Art. 1.2 – Ambito di applicazione**

Il presente accordo detta le condizioni generali tra la Alto Trevigiano Servizi SpA e l'Operatore Economico

---

nel rispetto delle quali saranno realizzati i lavori in oggetto. Modalità, tempistiche e caratteristiche dei lavori, di cui agli artt. 12 e “prescrizioni tecniche” del Capitolato Speciale d’Appalto, oggetto dell’accordo quadro verranno definiti all’atto dell’ordinazione di ogni singolo intervento, tramite apposito atto attuativo, Ordine di Lavoro (OdL), fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

#### **Art. 1.3 – Definizione degli interventi**

Gli interventi oggetto dell’accordo quadro rispondono alle necessità di eseguire i lavori di realizzazione di ripristini stradali a seguito esecuzione di allacciamenti, riparazioni, nuove condotte e messa in quota chiusini stradali, ricompresi in ciascun lotto in cui l’appalto è suddiviso. Ciascun lotto è stato aggiudicato ad un singolo operatore, in applicazione delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, senza un ulteriore confronto competitivo.

Al riguardo si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire all’Appaltatore interventi nei comuni limitrofi e, in via occasionale, nell’ambito dell’intero territorio gestito da Alto Trevigiano Servizi.

#### **Art. 1.4 – Durata**

Il tempo contrattuale è di ventiquattro mesi, a decorrere dalla data del verbale di consegna (detto periodo si presume sufficiente ad esaurire le previsioni di spesa in relazione agli interventi da eseguire nell’area territoriale di riferimento) o all’esaurimento dell’importo contrattuale.

#### **Art. 1.5 – Ammontare massimo stimato**

L’importo contrattuale del presente accordo quadro è stabilito fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, al netto dell’IVA.

Trattandosi di interventi non preventivabili nel numero, detto importo è stato stimato sulla base del fabbisogno della stazione appaltante relativo agli interventi da eseguire nell’area territoriale di riferimento per la durata prevista dell’appalto; l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in caso di mancato raggiungimento degli importi previsti nel periodo di riferimento.

---

Poiché i lavori dovranno essere svolti in qualunque parte dei territori dei Comuni rientranti nell'appalto, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alle trasferte del personale, al trasporto delle attrezzature e dei materiali o ad altre indennità di qualsiasi genere.

#### **Art. 1.5.1 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art.60 D.lgs n. 36/2023, la clausola di revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella misura dell'80% della variazione stessa. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

A tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Il Direttore dei Lavori verifica la maggiore onerosità subita dall'esecutore. Il Responsabile del Progetto, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'Appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di mancata pubblicazione degli indici ISTAT previsti all'art. 60 comma 3 D.lgs. n. 36/2023, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezziari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite

---

direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **Art. 1.6 – Dichiarazione di impegno dell'Operatore Economico**

Nell'obbligarsi a eseguire i lavori oggetto del presente accordo l'Operatore Economico dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

- a) di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano poiché in possesso dell'idoneità tecnico-professionale dichiarata in sede di gara;
- b) di aver preso conoscenza dei luoghi di lavoro, delle condizioni logistiche, della viabilità;
- c) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare.

L'Operatore Economico non potrà eccepire, durante la esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto e del capitolato speciale di cui risulta essere già in possesso) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

---

#### **Art. 1.7 – Sede operativa**

L'Operatore Economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, ha stabilito la propria sede operativa in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_.

#### **Art. 1.8 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro**

Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro anche se non materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Disciplinare di gara;
- Offerta economica;
- Dichiarazioni e documentazione amministrativa prodotte in sede di gara, con particolare riferimento alla dotazione del personale e dei mezzi da impiegare nell'appalto;
- Documentazione a comprova dei requisiti di esecuzione dichiarati in sede di gara.

### **CAPO II: DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 2.1 – Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico ha prodotto cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ usufruendo dei benefici di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione riepilogativo finale.

Alto Trevigiano Servizi SpA può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Alto

---

Trevigiano Servizi SpA, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 2.2 – Assicurazioni a carico dell'Operatore Economico**

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Operatore Economico ha prodotto polizza assicurativa "C.A.R." n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_ che tiene indenne Alto Trevigiano Servizi SpA da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Alto Trevigiano Servizi SpA e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso e ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Gli importi della polizza C.A.R. di cui all'art. 30 del C.S.A. risultano i seguenti:

- alla Partita 1 ad € \_\_\_\_;
- alla Partita 2 ad € 500.000,00;
- alla Partita 3 ad € 50.000,00 ;

il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi risulta pari ad € 1.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Operatore Economico, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Alto Trevigiano Servizi S.p.a. si riserva di chiedere per particolari ordini di lavoro da eseguirsi in zone sensibili (indicativamente un numero di 15 interventi) una polizza di copertura per danni da vibrazione.

#### **Art. 2.3 – Danni di forza maggiore – sinistri alle persone e danni alle proprietà**

L'Operatore Economico deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione di

---

necessari provvedimenti è a totale carico dell'Operatore Economico, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Operatore Economico non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Operatore Economico. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Operatore Economico.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Operatore Economico il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Alto Trevigiano Servizi SpA.

#### **Art. 2.4 – Penali per il ritardo**

L'Operatore Economico dovrà eseguire gli interventi oggetto del presente accordo nel rispetto dei tempi stabiliti e comunicati dalla Direzione dei Lavori. Saranno applicate le penali per il ritardo nei casi e con le modalità che sono descritte all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rimanda. L'applicazione delle penali non esclude il diritto di Alto Trevigiano Servizi SpA di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

#### **Art. 2.5 – Norme generali in materia di subappalto**

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle condizioni contenute all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023. L'affidamento delle opere in subappalto deve essere autorizzato da

---

Alto Trevigiano Servizi SpA, comportando in difetto l'applicazione delle sanzioni normativamente stabilite e costituendo causa di risoluzione del presente accordo.

L'operatore economico, a mezzo espressa dichiarazione resa in sede di gara, si è riservato la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni ed attività rientranti nelle categorie \_\_\_\_\_ entro i limiti di legge: \_\_\_\_\_ (verrà indicato quanto dichiarato in sede di gara nel modello "Allegato 3 dichiarazione di subappalto").

#### **Art. 2.6 – Cessione del contratto e cessione crediti**

E' vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per quanto attiene la cessione dei crediti, dallo stesso derivante, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 ALL. II.14 e art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 2.7 – Cause di risoluzione**

Alto Trevigiano Servizi SpA può procedere alla risoluzione di un ordine di lavoro dell'accordo quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'accordo stesso, prima della sua normale scadenza, nei casi e con le modalità previste dal CSA e dalla normativa vigente.

Il responsabile del Procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato il mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico delle norme sul subappalto;
  - b) quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 e ss.mm.ii.;
  - c) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Operatore Economico;
  - d) per gravi o reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Alto Trevigiano Servizi SpA.
-

L'intervenuta risoluzione dell'accordo quadro non esonera l'Operatore Economico dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati e in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

#### **Art. 2.8 - Clausola risolutiva espressa**

L'accordo quadro sarà automaticamente e immediatamente risolto:

- alla perdita dell'operatore economico dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e/o: qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'accordo quadro, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e seguenti del D.Lgs. 159/2011;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **Art. 2.9 – Recesso**

ATS SpA potrà recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità stabilite dal medesimo articolo.

### **CAPO III: DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO**

#### **Art. 3.1 – Prezzi contrattuali**

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel capitolato speciale e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi e connessi.

I prezzi unitari di cui all'offerta della ditta in data \_\_\_\_\_ per l'esecuzione dell'intervento, s'intendono concordati tra le parti e stabiliti dall'appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza in ragione dei quantitativi riportati nel computo metrico e quindi, agli effetti della liquidazione, resteranno fissi ed invariati indipendentemente da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente nel formulare l'offerta fatta salva la revisione prezzi prevista all'articolo 1.5.1.

---

E' da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali:

- ogni lavoro, fornitura o prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la regola d'arte;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico;
- l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisorie.

#### **Art. 3.2 – Lavori imprevisti e nuovi prezzi**

Nell'ipotesi che si renda necessario eseguire lavori imprevisti si procederà, con le modalità di cui all'art. 32 del Capitolato, alla determinazione dei nuovi prezzi. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Operatore Economico.

#### **Art. 3.3 – Contabilità lavori**

Si rimanda al capitolato speciale d'appalto per la descrizione delle operazioni di contabilizzazione degli interventi.

#### **Art. 3.4 – Pagamenti**

Durante il corso dei lavori verranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che il credito dell'appaltatore raggiunga, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali almeno l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Si rimanda per altre specifiche in merito all'art. 19.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **CAPO IV: OBBLIGHI ED ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

#### **Art. 4.1 – Obblighi e oneri a carico dell'Operatore Economico**

Sono a carico dell'Operatore Economico, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui al presente atto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Operatore Economico altro compenso.

---

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Operatore Economico:

- a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, compreso il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta;
- c. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento dei collaudo provvisori o all'emissione dei certificati di regolare esecuzione per gli OdL di particolare rilievo;
- e. le spese per le vie di accesso ai cantieri;
- f. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione finale;
- i. le spese di adeguamento dei cantieri.

## **CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 5.1 – Definizione del contenzioso**

Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto è quello del Tribunale di Treviso; è esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

---

Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l'Operatore Economico non può rallentare o sospendere i lavori in corso.

#### **Art. 5.2 – Protocollo anticorruzione**

Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell'Interno e A.N.A.C. del 15.07.2014:

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto Protocollo d'Intesa;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

#### **Art. 5.3 – Modello ex D. Lgs. 231/01**

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.p.A. ha approvato in data 5 febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs. 231/01; il Modello ed il Codice Etico sono consultabili nella homepage del sito [www.altotrevigianoservizi.it](http://www.altotrevigianoservizi.it).

Il Contraente dichiara di conoscere e accettare il Modello organizzativo adottato da ATS S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che fa parte integrante del presente contratto, così come ne costituiranno parte integrante le successive modifiche apportate al Modello organizzativo. Al fine di una conoscenza aggiornata del Modello e delle sue modifiche il Contraente provvederà alla consultazione diretta al sito di ATS, dove troverà il link di collegamento al documento.

L'accertato mancato rispetto da parte del Contraente degli obblighi contenuti nel predetto Modello organizzativo darà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e

---

comporterà l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno subito.

**Art. 5.4 – Bollatura e registrazione contratto**

Sono a carico dell'Affidataria tutte le spese di stipula del contratto e da esse derivanti (diritti di rogito, di copia, di bollo, registrazione, valori bollati, ecc.). La presente scrittura privata è stipulata e sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

**Art. 5.5 – Disposizioni finali**

La partecipazione al presente appalto comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente schema di contratto ed in tutti i suoi allegati.

Ai sensi della giurisprudenza consolidata, e in particolare della sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2025, si dà atto che il presente contratto non richiede approvazione specifica delle clausole ai sensi dell'art. 1341 c.c..

Alto Trevigiano Servizi S.p.A.

Il \_\_\_\_\_

F.TO \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

Il legale Rappresentante

F.TO \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

---