

DECISIONE DI CONTRARRE TENDER_8597 - RFQ_10256			
OGGETTO DEL CONTRATTO: ASFALTATURA DI UNA CARREGGIATA IN VIA ROSINA IN COMUNE DI ALTIVOLE (TV) A SEGUITO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EX NOVO DELLA CONDOTTA IDROPOTABILE, ALLACCI E RISPETTIVI NODI CON COLLEGAMENTI ALLE RETI IN ESERCIZIO			
CODICE COMMESSA:		IB2304301	
CODICE CIG:		BBBD72345B	
(a) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO:		39.773,36	€
(b) oneri/costi della sicurezza		900,00	€
(E=a+b) IMPORTO TOTALE APPALTO:		40.673,36	€
costi manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 stimati pari a:			€
CCNL applicato			
Codice ATECO			
12		giorni	
TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA ATTIVARE (*) :		Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140.000 €	
CONTRAENTE:		IFAF S.p.A. via Calnova, 105 - 30020 - Noventa di Piave (VE)	
OGGETTO DEL CONTRATTO: Richiesta da parte del Comune di Altivole di anticipare l'intervento di asfaltatura di via Rosina della parte manomessa per la sostituzione della condotta idropotabile, da eseguire dal mese di aprile all'interno dei lavori di asfaltatura da parte del Genio Civile di tutta via Rosina. (Tratto a carico di ATS solo carreggiata sud di via Rosina manomessa per la posa della condotta idropotabile) - vecchia commessa IB2304300_VIA ROSINA			
REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice			
SONO PREVISTI LIMITI AL SUBAPPALTO (Art. 119 D.lgs. 36/2023)			NO
E' RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA PER ESECUZIONE CONTRATTI SOTTO-SOGLIA (Art. 53 D.lgs. 36/2023)			NO
La garanzia definitiva, ex art. 53, comma 4 del Codice, non è stata richiesta in relazione alla tipologia di affidamento trattandosi di attività di natura intellettuale			
COPERTURA BUDGET (Extra budget IB2202500 - CASTELFRANCO-SOST.COND.ACQ.VIE SERRAGLIO-SAN PIO X / rinvio parte dei lavori 2026 (da togliere dalla previsione 2026 della commessa a seguito posticipazione parte dei lavori al 2027)		SI ☒ NO ☐	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Responsabile amministrazione finanza e commerciale dott. Marco Agnoletto
In caso di assenza di copertura budget			ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Direttore Generale dott. Pierpaolo Florian
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Responsabile Unico del Progetto Geom. Feltrin Giorgio Il RUP con la sottoscrizione della presente attesta la carenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023. originale firmato agli atti		ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Presidente ing. Fabio Vettori originale firmato agli atti	
20/05/2026		M.015 rev.0	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa			