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POZZ. PROVVISORIO 80X80 A

C

D

A'

INTERVENTI DI PROGETTO:
1) ENEL: dismettere tratto A-B esistente
(ROSSO) e realizzare nuovo tratto A'-B
(VERDE);
2) FOGN. METEORICHE: ripristino
continuità idraulica di tutte le linee
(posizione da verificare), compresa
rimozione 1 pozzetto con caditoia in C e
ripristino in zona limitrofa a fine
realizzazione pozzo;
3) ILL. PUBBLICA/FIBRA: spostamento
pozzetto in D e ripristino linea;
4) FOGN. NERA: realizzazione pozzetto
e collegamento a tratto A; realizzazione
allacciamento.
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INTERVENTI DI PROGETTO:
1) FIBRA: dismettere tratto A-B
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto A-B (VIOLA);
2) FOGN. METEORICHE: dismettere
tratto C-D esistente (ROSSO) e
realizzare nuovo tratto C-D (BLU),
compreso spostamento di 1 pozzetto
con caditoia;
3) ACQUEDOTTO: dismettere tratto E-F
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto E-F' (AZZURRO);
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INTERVENTI DI PROGETTO:
1) GAS: dismettere tratto A-B esistente
(ROSSO) e realizzare nuovo tratto A-B
(OCRA);
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INTERVENTI DI PROGETTO:
1) GAS MP: dismettere tratto A-B
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto A-B (OCRA);
2) ENEL: dismettere tratto C-D
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto C-D (VERDE).
3) TELECOM: dismettere tratto E-F
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto E-F (ARANCIONE).
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INTERVENTI DI PROGETTO:
1) GAS: dismettere tratto A-B esistente
(ROSSO) e realizzare nuovo tratto A-B
(OCRA);
2) FOGN. METEORICHE: rimuovere
canale grigliato tratto C-D e ripristinare
nella medesima posizione al termine
dei lavori;
3) ENEL: dismettere tratto E-F
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto E-F (VERDE);
4)FOGN. NERE: realizzazione bypass
da F8 a M8 in gres DN500 (vedi tav.
4.7 per fasi)
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ALLACC.

NESSUNA OPERA DI SPOSTAMENTO
SOTTOSERVIZI PREVISTA
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INTERVENTI DI PROGETTO:
1) FIBRA: dismettere tratto A-B
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto A-B (VIOLA);
2) ENEL BT: dismettere tratto C-D
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto C-D (VERDE);
3) ACQUEDOTTO: dismettere tratto
E-F esistente (ROSSO) e realizzare
nuovo tratto E-F' (AZZURRO);
4) GAS: dismettere tratto G-H e tratto
I-L esistenti (ROSSO) e realizzare
nuovi tratti G-I e I-H (OCRA);
5) FOGN. NERA: ripristinare
allacciamento civ. 17;
6) FOGN. METEORICHE: ripristino
continuità idraulica di tutte le linee.
(posizione da verificare)
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INTERVENTI DI PROGETTO:
1) FIBRA: dismettere tratto A-B
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto A-B (VIOLA);
2) ENEL: dismettere tratto C-D
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto C-D (VERDE) - 3 cavi;
3) FOGN. METEORICHE: dismettere
tratto G-H (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto G-H (BLU).
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INTERVENTI DI PROGETTO:
1) ENEL: dismettere tratto A-B
esistente (ROSSO) e realizzare nuovo
tratto A-B (VERDE);
2) FOGN. NERA: intercettazione linea
esistente, eventuale ripristino allacci su
pozzetto F6. (vedi tav. 4.7 per fasi).

LEGENDA

tubazione fognatura nera - esistente

rilievo giugno 2014

pozzetti di ispezione fognatura nera - esistente

tubazione fognatura nera microtunneling in gres DN800 - di progetto

pozzo di spinta per microtunneling Øint 320 cm - di progetto

pozzo di arrivo per microtunneling Øint 250 cm - di progetto

pozzetto in cls Øint 150 cm - di progetto

tubazione fognatura nera in gres DN500 - posa in trincea - di progetto

rilievo GPS sottoservizi novembre 2014

266
Linea fibre ottiche

112.001

pozzetto in cls Øint 100 cm - di progetto

GASGASGAS
rete gas metano media e bassa pressione (ASCO)

rete gas metano bassa pressione (ASCO)

GASGASGAS

rete fognatura nera (ATS)

ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO
rete acquedotto (ATS)

linea fibra ottica (ASCO)

ENEL bassa tensione

ENEL media tensione

FIBRAFIBRAFIBRA

ENEL ENEL ENEL

ENEL ENEL ENEL

rete Telecom

Rete illuminazione pubblica

METEO
Rete fognatura acque meteoriche

NB: Le posizioni dei sottoservizi sono indicative; prima dell'inizio delle operazioni è obbligo

da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori contattare l'Ente gestore dei servizi per verificare

in loco la posizione e la profondità degli stessi nonchè eseguire una serie di sondaggi.

ILL. PUBBL. ILL. PUBBL. ILL. PUBBL.

NOTE:

- ENEL: presenza di più cavidotti affiancati e sovrapposti,  ingombro laterale cavidotti circa

1 m, profondità circa 80-120 cm. Presenza linea di bassa e media tensione (380 V e

20.000 V).

- GAS: lungo la strada principale sono presenti linee di media e bassa pressione

sovrapposte. In via Piave (laterale) e via Cal del Soligo.

- ACQUEDOTTO: presenza condotta di adduzione DN600 lungo via Cal Zattera.

- FIBRE OTTICHE: la linea corre all'interno dei cavidotti dell'illuminazione pubblica.

TELECOM TELECOM TELECOM TELECOM

LEGENDA SOTTOSERVIZI

FOGNATURAFOGNATURA

scala 1:1000

0

scala 1:200

POZZO M1 - arrivo

scala 1:200

POZZO M2 - spinta

2

scala 1:200

POZZO M5 - arrivo

5

scala 1:200

POZZO M3 - arrivo

3

scala 1:200

POZZO M6 - spinta

6

scala 1:200

POZZO M4 - spinta

4

scala 1:200

POZZO M7 - arrivo

7

scala 1:200

POZZO M8 - spinta

8

scala 1:200

POZZO M9 - arrivo

9

LUOGO:

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
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