

Determinazione del Presidente n. 001 del 07.01.2025

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA MONTE TOMBA, VILLAGGIO MONICA E VICOLO CANOVA NEL COMUNE DI TREVIGNANO.
CODICI COMMESSA 1B2201600 - 1F2302400 —1132308000 — IF2302500.
INDIZIONE GARA

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Alto Trevigiano Servizi è gestore del servizio idrico integrato dei 51 Comuni del sub-ambito dx Piave, tra i quali il Comune di Trevignano;
- nello svolgimento delle proprie funzioni ATS SpA nel corso del 2023 ha inteso dare seguito ad un nuovo intervento per l'estensione della rete fognaria nel comune di Trevignano (TV) denominato "Ristrutturazione rete idrica ed estensione rete fognaria in via Monte Tomba, Villaggio Monica e Vicolo Canova nel Comune di Trevignano; l'obiettivo del progetto è di estendere la rete di fognatura nera e la rete acquedottistica ove non presenti nelle frazioni di Falzè e Musano all'interno del territorio comunale di Trevignano;
- tale estensione sarà realizzata mediante l'installazione di nuove condotte caratterizzate da elevate prestazioni di durabilità, le quali saranno interconnesse con le reti esistenti di fognatura nera gestite da ATS SpA;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 126 del 10.10.2024 che approva la revisione del progetto esecutivo dei lavori sopra descritti, redatto nel mese di maggio 2024 dagli ingg. Andrea Destro e Giulia Meneghini dello Studio Destro di Zero Branco (TV), e che risulta conforme al Piano Interventi di ATS 2020-2023 con codici 51 e 77, con importo complessivo di progetto di € 1.415.000,00 al netto di iva, di cui € 958.699,23 per i lavori, oneri per la sicurezza inclusi;

Rilevato che in relazione all'importo dei lavori si rende opportuno procedere con l'indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e del "Regolamento per la disciplina dell'affidamento dei contratti rientranti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea con il criterio del prezzo più basso; la soglia di anomalia dell'offerta verrà calcolata secondo il metodo A dell'Allegato II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o inferiore a 15; ai sensi della predetta normativa e del regolamento citato si procederà con l'invito di almeno 5 operatori economici;

Ritenuto inoltre che in relazione all'importo dei lavori da realizzare e il luogo di esecuzione degli stessi, si ritiene insussistente un interesse transfrontaliero con riferimento al contratto da affidare;

Rilevato che la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura avviene attingendo dall'Albo fornitori di Viveracqua per la categoria di lavorazione prevalente (OG6) e con classifica dalla III in su;

Visto che le ditte individuate con i criteri summenzionati che verranno invitate alla procedura di gara risultano le seguenti:

Nome Azienda	Città	Provincia	Codice fiscale
BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	MONTEBELLUNA	Treviso	04175780263
C G M S.R.L.	MONTEBELLUNA	Treviso	04252470267
CANUTO SRL	SILEA	Treviso	04579550262
CASAGRANDE SCAVI SRL	PIEVE DI SOLIGO	Treviso	05052810263
GIACOBBO SRL	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	Treviso	04085600262
IMPRESA COSTRUZIONE MANZATO SPA	CEGGIA	Venezia	00170710271
MC SRL	VOLPAGO DEL MONTELLO	Treviso	03756470260
RAGAZZO S.R.L.	BORGORICCO	Padova	02064190289
RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL	MONFUMO	Treviso	04898360260
TREVIGIANA SCAVI DI FAVOTTO MARIO & c. SAS	PAESE	Treviso	00337870265

Ritenuto inoltre che le lavorazioni non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto per le seguenti motivazioni: tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Visto l'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 31.03.2023, n. 36;

Richiamata la normativa vigente in materia;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati mediante procedura negoziata senza bando, di cui al "Regolamento per la disciplina dell'affidamento dei contratti sottosoglia" conforme all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 (con importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del Codice, con il criterio del prezzo più basso,
- di approvare gli atti di gara qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;
- di dare atto che il lavoro avrà durata 187 giorni;
- di dare atto che le lavorazioni subappaltate non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto;
- di dare atto che il valore stimato dei lavori da porre a base d'appalto è stabilito in € 958.699,23 per i lavori, oneri per la sicurezza inclusi al netto di iva;
- di dare atto che i lavori troveranno copertura nei seguenti termini:
 - in quota parte con il contributo del Comune di Trevignano per i lavori di competenza per un importo pari a € 83.078,52 più oneri per la sicurezza più IVA di legge — si provvederà conseguentemente a sottoscrivere con il Comune di Trevignano un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a mezzo del quale le parti si impegneranno reciprocamente a porre in essere quanto necessario affinché possano essere realizzati gli interventi, disciplinando le modalità ed i tempi per gli adempimenti di ciascuno;
 - in quota parte con il contributo della lottizzazione "Ca Del Pozzo" pari a € 50.000,00 iva compresa e per la parte rimanente con fondi propri derivanti dalla tariffa applicata (codici commessa 1B2201600 - 1F2302400 - 1B2308000 - 1F2302500) — per tale contributo è già stato sottoscritto con la lottizzazione "Ca Del Pozzo" apposito accordo di programma approvato con determinazione n. 067 del 29.04.2024.

Montebelluna, lì 07.01.2025

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
IL PRESIDENTE
Ing. Fabio Vettori
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Codice documento: ---	Redatto da: Nadia Piovesan	Verificato: Giuseppe Laganà Ivan De Martin	
-----------------------	----------------------------	---	--